

Gdańsk, dnia 25.03.2019r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 EURO na zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, ZP/NCK/5/2018.

Zamawiający informuje o zamknięciu niniejszego postępowania w zakresie części 1 - zagospodarowanie poddasza, bez zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację części 1 zamówienia (zagospodarowanie poddasza), w dniu 20.01.2019r. Dokonano wyboru oferty: Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, Ul. Stołema 4 83-322 Stężyca, za cenę: 1.225.450,00 zł.

Wybrany wykonawca wnioskował o przygotowanie odrębnych umów na realizację części 1 i części 2 zamówienia, oraz o przesunięcie terminu podpisania umowy na część 1. Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy, jednak ten do dnia dzisiejszego nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie przystąpił do podpisania umowy, mimo dodatkowego wezwania.

Wykonawca odwleka podpisanie umowy, co czyni wykonanie zamówienia bezprzedmiotowym. Dodatkowo w piśmie z dnia 20.03.2019r. wykonawca stwierdził, że zawarcie umowy jest niemożliwe.

Powyższe stanowi jednoznacznie, iż wybrany wykonawca uchyla się od podpisania umowy na realizację części 1 zamówienia.

Z uwagi na fakt, że cena oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w zakresie części 1, przekracza kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości jej zwiększenia do ceny tej oferty, nie ma możliwości wyboru kolejnego wykonawcy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zm.).

W tej sytuacji Zamawiający zamyka postępowanie w zakresie części 1, bez zawarcia umowy.